



TABULKA MÍSTNOSTÍ STŘECHA / ROOM LEGEND ROOF

OBJ. / OBJ.	PODL. / STOREY	JEDN. / UNIT	ČM. / ROOM	NÁZEV / ROOM TITLE	PLOCHA / FLOORAGE	PODLAHA / FLOOR	SKLADBA / STRUCTURE	STĚNY / WALLS	STROPY / CEILING	VÝŠKA MÍSTN. / ROOM HEIGHT	POZN. / NOTE
08	01	01	01	CHODBA / CORRIDOR	4,2 m ²	stěrka / paint	P.22	omítka / plaster	podhled / ceiling	2720	
08	01	02	02	CHODIŠTĚ / STAIRCASE	15,9 m ²	stěrka / paint	P.19.P	mábla / paint	podhled / ceiling, paint	2720	
08	01	03	03	VÝTAH / LIFT	6,7 m ²	nářer / paint	P.20	nářer / paint	nářer / paint	2720	
08	01	04	04	SKLAD / STORAGE	2,8 m ²	stěrka / paint	P.22	mábla / paint	podhled / ceiling	2750	
08	01	05	05	ROZVODNA EL. / SWITCH ROOM EL.	4,3 m ²	vinyl / vinyl	P.06a	mábla / paint	podhled / ceiling	2720	
08	01	06	06	KOTELNA / HEATING	6,6 m ²	stěrka / paint	P.23	mábla / paint	podhled / ceiling	2750	
08	01	07	07	STROJOVNA CHLAZENÍ / COOLING	17,9 m ²	stěrka / paint	P.23	mábla / paint	podhled / ceiling	2550	
08	01	08	08	INSTALAČNÍ JÁDRO / SHAFT	3,8 m ²	nářer / paint	P.20	nářer / paint	nářer / paint	3470	
08	01	09	09	INSTALAČNÍ JÁDRO VZT / SHAFT VENT.	2,0 m ²	nářer / paint	P.20	nářer / paint	nářer / paint	3470	
08	01	10	10	INSTALAČNÍ JÁDRO / SHAFT	2,6 m ²	nářer / paint	P.20	nářer / paint	nářer / paint	3470	
08	01	11	11	INSTALAČNÍ JÁDRO ÚT-CHL. / SHAFT H-C	2,2 m ²	nářer / paint	P.20	nářer / paint	nářer / paint	3470	
08	01	12	12	INSTALAČNÍ JÁDRO / SHAFT	2,6 m ²	nářer / paint	P.20	nářer / paint	nářer / paint	3470	
08	01	13	13	INSTALAČNÍ JÁDRO ÚT-CHL. / SHAFT H-C	2,2 m ²	nářer / paint	P.20	nářer / paint	nářer / paint	3470	
08	01	14	14	ROZVODNA EL. POŽÁR (PŽB) / SWITCH ROOM EL. FIRE	9,4 m ²	vinyl / vinyl	P.06a	mábla / paint	podhled / ceiling	2650	
08	01	15	15	ROZVODNA TOPENÍ / SWITCH HEATING	4,9 m ²	beton / concrete	P.20	mábla / paint	mábla / paint	2650	
08	01	16	16	INSTALAČNÍ JÁDRO VZT / SHAFT VENT.	2,0 m ²	nářer / paint	P.20	nářer / paint	nářer / paint	3470	
					233,3 m ²						

ŘEZ: R1
1:50



ŘEZ: R2
1:100




LEGENDA MATERIÁLŮ / LEGEND OF MATERIALS

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - VYTUŽENÉ VÍZ STATICKÁ ČÁST / REINFORCED CONCRETE STRUCTURES - STRENGTHENED VIS STATIC PART
- ZDVOV Z LIAPOROVÝCH TVÁRNÉ KAMNÍ (M15, M10) / MASONRY OF LIAPOROVÝCH TVÁRNÉ KAMNÍ (M15, M10)
- PRĚKY Z LIAPOROVÝCH TVÁRNÉ KAMNÍ (M15, M10) / SECTIONS OF LIAPOROVÝCH TVÁRNÉ KAMNÍ (M15, M10)
- ZDVOV Z POROBETONOVÝCH TVÁRNÉ KAMNÍ (M15, M10) / MASONRY OF POROBETONOVÝCH TVÁRNÉ KAMNÍ (M15, M10)
- SÁDKOKARTONOVÉ PRĚKY A STĚNY / GYPSUM PLASTERBOARD AND WALLS
- TEPELNÁ ISOLACE (EPS, MINERALNÍ VLNĚNÍ) / THERMAL INSULATION (EPS, MINERAL WOLLEN)
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN (XPS, PUR, PUPI) / EXTRUDED POLYSTYRENE (XPS, PUR, PUPI)
- ROZDÍLNÉ POKLÁDKY NA POŽÁRNÍ OCHRANĚ / FIRE SECTION
- HŘÍANY NAD ROVNOU / ŘEZY VE VÝŠKĚ V PODLEHU / EDGE ABOVE CUT PLANE HIDDEN IN CEILING

POZNÁMKY / NOTES

- POPS OTVORŮ V KONSTRUKCI (ŠÍŘKA/VÝŠKA ÚČELI) / POPUP HOLES IN CONSTRUCTION (WIDTH/HEIGHT PURPOSE)
- SHM = SPÍNĚNÍ, HORNÍ HRANA POČÍTÁNO OD 0m+0,000 / SHM = DOWN, UP EDGE COUNT FROM 0m+0,000
- SHM = DOWN, UP EDGE COUNT FROM 0m FLOOR+0,000
- POZNÁMKY KE STŘEŠE:
 - JAKO HYDROIZACE POUŽITÍ FÓLIEVÝ SYSTÉM (EŠ ALUOBKLÁNĚNÍ)
 - JAKO PODLOŽKA A PŘÍLEŽNÁ VĚŠIVA GLAŠBA DO STĚRY, KAŘÍREK, ŽELEZ
 - JAKO SPÁDOVA VŘSTVA POUŽITÝ SPÁDOVÉ KLÍN Z EPS, POD NÁHRADNÍM ŽEBRÍK Z XPS
 - MINIMÁLNÍ SILKIN STŘEŠNÍ PR
 - MINIMÁLNÍ TLUŠČKA TEPELNÉ ISOLACE (SPÁDOVÉ KLÍN Z EPS) JE 200mm, MAXIMÁLNÍ TL. 350mm
 - VŠECHNY DETAILY HYDROIZACE MUSÍ PROVÁDĚT SPECIALIZOVANÁ FIRMA, PODLE PŘEDPISANÝCH POSTUPŮ A ODSOUHLAŠENÝCH DETALŮ OD VÝROBCE HYDROIZACE, VĚTNÉ DETAILY VPÍSTI, ATIKY, ROHŮ, KOUTŮ, PROSTUPŮ APOD.
 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PŘÍSTĚHU VE SKLADBY PROVÁDĚT DETAILY VEZ DODAVATEL HYDROIZACE
 - PRO OPLECHOVÁNÍ ATIK, LENOVNÝCH A OKAPŮ STŘEŠNÍ POUŽITÍ SYSTÉMOVÝ PROFILY, URČENÉ PRO NAPĚTÍ NA FÓLIOVÝ HYDROIZACI
 - VŠECHNY ATIKY PŘEKRYTÍ SHRNĚ 50mm POLYSTYRENU VE SPÁZU
 - DLAŽBY SPÁDOVANA VÝZDY DO DVĚŘÍ ADOUŘÍK A STROJOVN

STROP ROZVODNY A ŠACHTY / CEILING ON SWITCH AND SHAFT
1:50



POZNÁMKY / NOTES

- CEILING PANEL STATION A SHAFT:
 - PANELY PZD (DUPR. PŘEFA BRNKO)
 - ULOŽENÍ A POKLÁDKA (ODDĚLENÉ NEBO KONZULTOVAT POŽADAVKY DLE TECHN. PŘEDPISŮ VÝROBCE PANELŮ)
 - PROVŘTY PRO INSTALACE KODROVAT NA STAVĚ - JÁDROVÉ VŘTY (STATICKÉ POSOUZENÍ PROVŘTY DLE DODAVATELE PANELŮ)
 - ŽB VĚNĚC ZDVOV PO OZÁMĚNÍ PANELŮ
- CEILING PANEL STATION A SHAFT:
 - PANELY PZD (DUPR. PŘEFA BRNKO)
 - STORING A LAYING FOR CONSULT FOLLOWED BY TECHNICAL REQUIREMENTS.
 - CEILING PANEL MANUFACTURER
 - DRILLING COORDINATE FOR INSTALLATION ON SITE - CORE DRILLING (STRUCTURAL ASSESSMENT OF CONDUITS ACCORDING TO SUPPLIER PANEL MEMBRANE)
 - CONCRETE WELFARE AND MASONRY EQUIPPED WITH PANELS

GENERALNÍ POZNÁMKY / GENERAL NOTES (IN ENGLISH SEE DRAW D1.13.G51):

- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NĚJEDNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE JE NUTNÉ BRÁT JAKO CELEK A T O S PŘÍLEŽNUTÍM K OSTATNÍM PROFESÍM.
- JEDNOTLIVÉ PRŮŘEZŮ ČÁSTI MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY SE STAVĚNÍ ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŠKERÉ NEJASNOSTI NEBO PŘÍPÁNĚ ROZŘEŠÍ MUSÍ BÝT VĚŠ KONZULTOVÁNY S GP.
- VEŠKERÉ VÝROBKŮ BUDOU PŘED ZADÁNÍM OD VÝROBY NEBO PŘED OBEDNÁNÍM DODAVATELEM PŘEPŮČITÁNY, ROZMĚRY PŘEMĚRY A PŘÍSLUŠNÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE ODSOUHLAŠENA INVESTOREM VE SPOLUPRÁCI S GP.
- VEŠKERÁ BAREVNÁ A TVAROVÁ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ, POVRCHŮ A POD BUDOU FORTUOV ZOBROU KONZULTOVÁNA A ODSOUHLAŠENA INVESTOREM VE SPOLUPRÁCI S GP. A ARCHITEKTEM.
- KADÝ VÝROBEK, MATERIÁL E TECHNICKÉ ZÁŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENO CERTIFIKÁTEM O SHODĚ S TECHNOLOGIÍ A JINÝM ZÁŘÍZENÍ BUDOU PŘEVYBĚNÉ REVIZIE A JINĚ POTŘEBNÉ ZKOUŠKY.
- VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOKLÁDĚNY DODAVATELI.
- NA VŠECHNY TROUHAŘSKÉ, ZÁMĚRNÉ A JINĚ ATIPICKÉ KONSTRUKCE BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLAŠENA INVESTOŘEM A GP.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ VKLÁDANÝCH DO OTVORŮ A NK JE NUTNÉ PŘED OBEDNÁNÍM DVĚŘÍ PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVBY POUZE PŘÍPUSNĚ SYSTÉMOVĚ PŘEVYBĚNÉ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ BUDOU DODÁVATELEM TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBKŮ JEDNOTLIVÝCH PRŮVŮ, U SYSTÉMOVÝCH DODÁVKŮ BUDOU POUŽITY POUZE PŘÍPUSNĚ SYSTÉMOVĚ PŘEVYBĚNÉ.
- DETAILNÍ ŘEŠENÍ FASÁD BUDE SOUČÁSTÍ PROJEKTU LOP DETAILY, RASTROVÁNÍ, MODULACE, STATIKY APOJÍ ARCHAVST ČÁST ŘEŠÍ POUZE HLAVNÍ RASTRACI A TVARÝ FASÁD, POLHŮ DVĚŘÍ APOD.
- VŠECHY PARAPETŮ OKEN, DVĚŘÍ A PŘEDSTĚN JSOU KOTOVÁNY OD ČISTÉ POHLADY PODLAŽÍ.
- VELIKOST DVĚŘNÝCH OTVORŮ JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE SKUTEČNĚ VYBRANÝM TVARŮ ZÁŘÍZENÍ.
- PŘEKLADY NAD OTVORY VE ZĚNĚCH PŘÍČAČK BUDOU PŘEVYBĚNÉ ZVÝŠENÝCH PŘEKLADŮ, V HÍSTĚ NAPĚTÍ PŘEKLADŮ NA KOLMOU STĚNY BUDE PŘEKLAD ULOŽEN NA ŽELEZŮVÍ, PROFIL KOTOVNÝ DO TĚTO STĚNY.
- KONTROLNÍ DVĚŘKA OD INSTALAČNÍ JADER A POKLĚDŮ BUDOU PŮDORYSNĚ UMÍSTĚNY TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN SNADNÝ PŘÍSTUP K ZÁŘÍZENÍ V PROHLÉDU.
- VEŠKERÉ ODDĚLOVY JADER BUDOU PROVÁDĚNY DODATELNĚ AŽ PO KOMPLETNÍM VYSTROJENÍ JADER ZTL, VZT A ELEKTRO, NA STAVĚ SE URČÍ POĚT A VELIKOSTI PRODĚTĚKŮ REVIZNÍCH OTVORŮ.
- DODAVKY PROSTUPŮ PRO INSTALACE BUDOU ZAJIŽENY PO PROVÁDĚNÍ INSTALACÍ, A PŘÍSLUŠNĚ POŽÁRNĚ UTĚŠENY.
- PŘECHODY POHLADNÝCH KRYTIN BUDOU ŘEŠENY MEZODVĚRY SYSTÉMOVÝM LIŠTĚM.
- HYDROIZOLAČNÍ STĚNKY POKLAD BUDOU VYTÁŽENY DOPNA NA STĚNY, ROHVĚ DETAILY BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝM PÁSKAM.
- VEŠKERÉ DETAILY HYDROIZACE MUSÍ PROVÁDĚT SPECIALIZOVANÁ FIRMA, PODLE PŘEDPISANÝCH POSTUPŮ A ODSOUHLAŠENÝCH DETALŮ OD VÝROBCE HYDROIZACE, VĚTNÉ DETAILY VPÍSTI, ATIKY, ROHŮ, KOUTŮ, PROSTUPŮ APOD.

REVIZIE DOKUMENTACE:

- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNÉ PRACOVAT S NEAKTUÁLNĚJŠÍM REVIZEM VÝKRESŮ.
- AKTUÁLNÍ REVIZIE DOKUMENTACE BUDE VÝZVĚ STANOVENA A ZAPSÁNA DO STAVĚNÍHO DENÍKU NA KD G.D. A GP. VEŠKERÉ ZMĚNY A REVIZIE MUSÍ POTVŮRIT TDJ.
- DODAVATEL STAVBY A SUBDODAVATEL SE MUSÍ VÝZVĚ SEZNÁMÁT S NEAKTUÁLNĚJŠÍ VERZÍ DOKUMENTACE A UPOZORNIT NA PŘÍPÁNĚ NESROVAVLNOSTI.

Revision	Datum / Date	Popis změny / Change description	Vypracoval / Prepared	Vydal / Issued
01	2024/02/14	SOUBĚŽNÝ SYSTÉM: JTK	Ing. Jan Kráuse	6/10/2018 M.S.
02	2024/02/14	VÝKRESY: SYP	Ing. Jan Kráuse	

CORSO COURT
Administrativní budova / Administrative building
Praha 8 - Karlín

EBM - Expert Building Management, s.r.o.
Corso Court, a.s.
Karlínská 1486/2a, Praha 8 - Mladá Boleslav
praha@ebmgroup.cz

RICARDO BOFILL
TALLER DE ARQUITECTURA
AV. INDUSTRIAL, 14-886/90 Sant Just Desvern - Barcelona - Spain
TEL. +34 93 499 99 00, FAX. +34 93 499 99 50
www.bofill.com

CASUA, spol. s r.o.
Ing. Jan Kráuse, Ing. Martin Zelenka
CASUA, spol. s r.o.
Bělohorská 207, 140 00 Praha 4
T +422 274 810 747
www.casua.cz

DPS / Execution documentation P-13-011-000

PROJEKT / PROJECT	STAVBA / BUILDING	STAVBA / BUILDING	STAVBA / BUILDING
DOKUMENTACE STAVBY / BUILDING DOCUMENTATION	D1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
PROJEKT / PROJECT	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	CONSTRUCTION PART	
STAVBA / BUILDING	STAVBA / BUILDING	STAVBA / BUILDING	STAVBA / BUILDING
STAVBA / BUILDING	STAVBA / BUILDING	STAVBA / BUILDING	STAVBA / BUILDING